Договор № 05/03П-19
на выполнение проектных работ 

г. Обнинск				    		  			     «29» марта 2019 г.
АО «Газпром газораспределение Обнинск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЭнергоЦентрМонтаж-Проект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Игнатьева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА разработать проектно-сметную документацию работы на объектах в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 к настоящему Договору), Сметой работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. 
1.2. Сроки выполнения работ и сроки их оплаты определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
1.3. Готовая проектно-сметная документация передается ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по Акту приема-передачи выполненных работ в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), в виде и в количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.4. Дополнительные работы выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ только при письменном подтверждении ЗАКАЗЧИКА, с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору в письменной форме и оплачиваются дополнительно к цене, определенной в настоящем договоре. 
1.5. Работы выполняются иждивением ИСПОЛНИТЕЛЯ - из его материалов, его силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. 
1.6. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.1.1. передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору); 
2.1.2. оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ на условиях, предусмотренных в настоящем договоре; 
2.1.3. оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором; 
2.1.4. принять надлежаще исполненный результат работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по Акту приема-передачи выполненных работ и обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
2.2.1. подготовить и передать проектно-сметную документацию в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для работ, и вправе отступить от них только с согласия ЗАКАЗЧИКА; 
2.2.2. не передавать проектно-сметную документацию и сведения, содержащиеся в ней, третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА; 
2.2.3. согласовать готовую проектно-сметную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а при необходимости - с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями; 
2.2.4. за свой счет провести экспертизу промышленной безопасности проектно-сметной документации; 
2.2.5. при возникновении необходимости в дополнительных работах или в разработке документации, получении разрешений и иных документов, не вошедших в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), но необходимых в дальнейшем для строительства и эксплуатации объекта, письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения данных обстоятельств; 
2.2.6. принимать участие в проведении экспертизы проектно-сметной документации и оплачивать ее; 
2.2.7. в случае получения отрицательного заключения экспертизы провести повторную экспертизу за счет собственных средств после устранения ошибок и/или недоработок в проектно-сметной документации; 
2.2.8. гарантировать ЗАКАЗЧИКУ отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ проектной документации. 
2.2.9. в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте info@obninskgorgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Исполнитель не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.	

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая договорная стоимость работ, а также стоимость выполнения этапов работ указаны в Смете работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
3.2. Общая стоимость работ по договору включает компенсацию всех издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе, стоимость проведения экспертизы и причитающееся ему вознаграждение. 
3.3. Сроки оплаты выполненных этапов работ указаны в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
3.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
3.5. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора акты сдачи-приемки выполненных этапов работ и выставленные Заказчику счета. 
3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 
3.7. В случае получения отрицательного заключения экспертизы проектно-сметной документации повторная экспертиза производится за счет средств ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. После получения заключения о прохождении проектно-сметной документации экспертизы и получения экспертного заключения ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в адрес 
ЗАКАЗЧИКА подписанный Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах. 
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приема-передачи работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора производится по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем. 
5.2. В случае существенного нарушения условий договора одной из Сторон, невиновная Сторона может потребовать у виновной Стороны возмещения убытков и (или) расторжения договора. 
5.3. В случае прекращения договора не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется перечислить ему часть договорной цены, определенной по согласованию Сторон в соответствии с выполненным объемом работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. При обнаружении ошибок в проектно-сметной документации Исполнитель по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА обязан за свой счет устранить их или доработать проектно-сметную документацию. 
6.3. В случае расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ, выполненных на момент расторжения договора, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – передать ЗАКАЗЧИКУ результат незавершенных работ. 
6.4. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном разглашении или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
6.5. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 3 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать сметную стоимость выполняемых работ. 
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. 
6.7. Неустойка подлежит оплате только на основании решения суда или признанного Стороной требования об оплате неустойки.
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7.2. Все вопросы, относящиеся к настоящему договору, ЗАКАЗЧИК решает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК имеет право устанавливать прямые контакты с субпроектировщиками и привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ консультантами только по письменному согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии. 
7.4. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
7.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо по основаниям, установленным в настоящем Договоре. 
7.6. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об Исполнительных органах Исполнителя по адресу электронной почты: info@obninskgorgaz.ru с подтверждением соответствующими документами. 
7.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в Исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты: info@obninskgorgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 
7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.9 и 7.6. настоящего договора. 
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
8.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 
8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
9.2. Исполнитель направляет Заказчику скан-копию подписанного со своей стороны договора в течение 1 рабочего дня от даты подписания на адрес электронной почты kalganova@obninskgorgaz.ru.
9.3. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение 5 дней с даты заключения договора. 



9.4. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
10.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
- Приложение №1 – Техническое задание; 
- Приложение №2 – Смета работ; 
- Приложение №3 – Календарный план.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	ООО «ЭнергоЦентрМонтаж-Проект»
249035, Калужская обл., г. Обнинск, проезд Коммунальный, стр. 1А, офис 21
ИНН 4025417234 КПП 402501001
ОГРН 101084025002434
р/с 40702810122230101614 Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
ОКПО 82861370
Дата постановки на налоговый учет:
17 апреля 2008 г.
Тел.: 8(484) 394-93-22
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
249033, Калужская обл., г. Обнинск,    Пионерский проезд,14.
ИНН 4025001613  КПП 402501001
р\с 40702810438010006082 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» пос. Газопровод Московской обл.
к\с 30101810400000000132
БИК 044599132
Тел.\факс: (48439) 6-32-32, 6-24-92




	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
______________ Генеральный директор 
Ю.Н. Игнатьев
      М.П.
	
_____________  Генеральный директор 
                                                 В.А. Иванов                                                
М.П.























Приложение № 1 к Договору № _____
от «29» марта 2019 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение станций катодной защиты АО «Газпром газораспределение Обнинск» указанных в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

1. Наименование работ: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с экспертизой промышленной безопасности на техническое перевооружение станций катодной защиты АО «Газпром газораспределение Обнинск».
2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика: Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение станций Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение станций катодной защиты в части замены преобразователей катодной защиты, а также ремонта анодного контура. Перечень объектов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.
3. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск.
4. Срок выполнения работ:
Начало - В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора
Окончание: В течение 90 календарных дней с даты подписания Договора.
5. Условия выполнения работ: 
Проектно-сметную документацию необходимо согласовать с АО «Газпром газораспределение Обнинск». Экспертное заключение по экспертизе промышленной безопасности документации объектов должно быть сделано по каждому объекту в 2 экземплярах в бумажном виде и электронной версии, имеющей подписи и согласования, предоставленной путём сканирования бумажного оригинала в формате PDF на диске CD-R или DVD-R.
Требования к минимальному составу проектной документации:
Рабочая документация;
Пояснительная записка;
Спецификация;
4.   Сметная документация.
5.1. Исполнитель обязуется разработать Проектно - сметную документацию на техническое перевооружение станции катодной защиты в части замены преобразователя катодной защиты, а также ремонта анодного контура (В соответствии с техническими требованиями на проектирование – Приложение №1 к ТЗ).
5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю для выполнения работ исходные данные в виде Технических требований на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию).
Прочие исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно, за свой счет, собственными силами и средствами.
5.3. Проектом предусмотреть замену существующего преобразователя катодной защиты на СКЗ инверторного типа, оснащенную системой телеметрии.
5.4. Номенклатура оборудования и материалов определяется на основании исходных данных, проведенного обследования Исполнителем и в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-2-2014 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Разработка проектной документации по электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии», СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013 «Сертификация, аккредитация, унификация продукции, обеспечение единства измерений. Сертификация продукции. Технические требования к оборудованию систем противокоррозионной защиты сетей газораспределения. Анодные заземлители, контрольно-измерительные пункты, преобразователи для катодной защиты, электроды сравнения, протекторы (гальванические аноды), поляризованные электродренажи», СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа. Функциональные и технические требования», в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.
5.5. Оборудование АСУТП РГ должно быть сертифицировано в системе добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ».
5.6. В проектно-сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы (включая работы по интеграции контролируемого пункта с пультом управления (организации передачи данных с объекта на пульт управления))
5.7.Применяемое оборудование должно быть рассчитано на длительную эксплуатацию и периодическое техническое обслуживание.
5.8. Сметная документация на каждый объект должна содержать следующее:
- Сводный сметный расчет.
- Локальный сметный расчет.
- Прайс-листы на оборудование заверенные подписью и печатью уполномоченного представителя поставщика оборудования (возможно один комплект ко всей документации).
5.9. Готовая проектно-сметная документация передается Исполнителем Заказчику в виде оригиналов на бумажном носителе в двух экземплярах, а так же в электронном виде (скан копии) в формате PDF. Дополнительно смету – в формате EXEL.
5.10. Работы могут считаться выполненными надлежащим образом только после  регистрации положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию в органах Ростехнадзора. Регистрацию заключений в органах Ростехнадзора Заказчик осуществляет самостоятельно. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ после успешной регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.
5.11. В случае, если в органах Ростехнадзора будет отказано в регистрации проектной документации, Исполнитель обязуется доработать такую документацию.

6. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: 
Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющегося предметом запроса предложений.
Оформленные проектные материалы должны соответствовать нормам СПДС и ЕСКД. Состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Сметная документация должна быть выполнена с применением территориальных сборников РФ  (ТЭР) в сметно-нормативной базе 2001 г. и в текущем уровне цен на момент разработки проектной документации.
Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.
7. Перечень работ, подлежащих выполнению: В соответствии с п. 5 Технического задания и в соответствии с Приложениями к Техническому заданию
8. Перечень нормативной документации: 
СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие правила по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-2-2014 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Разработка проектной документации по электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии»
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013 «Сертификация, аккредитация, унификация продукции, обеспечение единства измерений. Сертификация продукции. Технические требования к оборудованию систем противокоррозионной защиты сетей газораспределения. Анодные заземлители, контрольно-измерительные пункты, преобразователи для катодной защиты, электроды сравнения, протекторы (гальванические аноды), поляризованные электродренажи»
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

Приложения:
1. Технические требования на проектирование;
2. Перечень объектов.
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______________ Генеральный директор 
Ю.Н. Игнатьев
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_____________  Генеральный директор 
                                                 В.А. Иванов                                                
М.П.


























Приложение № 1 к Техническому заданию к Договору № _____
от «29» марта 2019 г.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура)

	1
	Наименование объекта
	Станция катодной защиты № 5

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. № 400681 Калужская область, г. Обнинск , ул. Ленина  90.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1984г.; 

	
	
	● Зона защиты - Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 1600метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя - ПАСК-5М;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 100мм, длиной – 4,2метра, 15 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура)

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты № 10

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  231; Калужская область, г. Обнинск , ул. Труда, дом-11.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1968г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 3200метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  КСС-600;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 100мм, длиной – 4 метра,  20 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура)

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты № 19

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  209; Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 17 «А».

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1983г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 3300метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  ПСК-3.0;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 150мм, длиной – 3 метра,  28 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура).

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты №  23

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  212;  Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская - 4.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1978г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 2300метров, и высокого давления, стальной, протяженностью 1500метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  ПАСК-3.0;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 150мм, длиной – 3 метра,  30 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура).

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты №  27

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  216;  Калужская область, г. Обнинск, ул. Маркса- 36.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1980г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 4000метров,стальной, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  ПСК-3.0;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 150мм, длиной – 3 метра,  30 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура).

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты №  34

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  242; Калужская область, г. Обнинск, ул. Менднлеева, УКС ФЭИ.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1969г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 2000метров, и высокого давления , стальной протяженностью 1000метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  АКХ-СКЗ5,5;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 150мм, длиной – 3 метра,  30 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	по выполнению мероприятий по техническому перевооружению станции катодной защиты (СКЗ "Тверца-900" каскад телеметрия и замена анодного контура).

	1
	Наименование объекта,
	Станция катодной защиты №  50

	
	Инв. №, адрес места выполнения работ.
	Инв. №  206; Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова-4, Коробейники.

	2
	Технические характеристики  существующей СКЗ (СДЗ).
	Тип оборудования -  СКЗ

	
	
	● Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1991г.; 

	
	
	● Зона защиты-- Газопровод  низкого давления, стальной, протяженностью 650метров, изоляция весьма усиленного типа. КУ на газопроводе. 

	
	
	● Марка преобразователя -  АРТЗ-5.0;

	
	
	● Анодные заземлители – труба чугунная, диаметр 150мм, длиной – 4 метра,  18 штук, расположены вертикально.

	
	
	Наличие следующего оборудования:

	
	
	● средства телеметрии и телемеханизации - Нет; 

	
	
	● счетчик учета электроэнергии - Да 

	
	
	● счетчик времени наработки - Нет; 

	
	
	● Наличие источника электроснабжения - Да 

	
	
	● Объект находится в зоне покрытия GSM/GPRS - Да

	
	
	●  SCADA-система -  ПО «Тверца-Монитор»;

	
	
	● месторасположение -249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	3
	Обоснование необходимости проведения  работ.
	Варианты обоснования необходимости:

	
	
	- предельное техническое состояние (зафиксировано в течение года 6 и более отказов в работе преобразователя установки ЭХЗ);
- износ анодных заземлителей.

	4
	Технические требования к характеристикам реконструируемого объекта 
	Тип оборудования:
- Станция катодной защиты. Система телеметрии встроенная, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Тверца-монитор». Канал передачи данных GSM, CSD, GPRS, SMS. Конструктив – два взаимозаменяемых преобразователя мощности с интегрированной телеметрией размещенные в одном шкафу. Срок службы не менее 15 лет.
- Анодные заземлители – ферросилидовые, срок службы не менее 30 лет.

	
	
	Параметры работы преобразователя, количество анодных заземлителей в заземлении, расстояние между ними, способ расположения анодов определить проектом

	
	
	Счетчик времени наработки - Да

	
	
	Средства телеметрии и телемеханизации - Да

	
	
	Контрольно-измерительный пункт (КИП) внешней измерительной цепи на газопроводе и контрольные кабели от КИП до преобразователя, дренажа.

	
	
	Тип и марку СТМ на оборудовании (СКЗ) определить с учетом систем автоматизации, эксплуатируемых в ГРО. 

	
	
	При проектировании контролируемого пункта (КП) системы телемеханики предусмотреть контроль следующих параметров:

	
	
	Диапазон измерения, рабочее значение, предупредительные и аварийные установки контролируемых параметров определить и указать в проектной документации:

	
	
	Аналоговые параметры:

	
	
	● выходное напряжение;

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● суммарный потенциал сооружения;

	
	
	● поляризационный потенциал сооружения;

	
	
	● напряжение питающей сети;

	
	
	● показания счетчика расхода электроэнергии;

	
	
	● показания счетчика времени наработки;

	
	
	Дискретные параметры КП:

	
	
	● дверь ограждения открыта/закрыта;

	
	
	● обрыв измерительной цепи; 

	
	
	Регулирование параметров:

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Дистанционное управление и регулирование:

	
	
	● включение и отключение СКЗ

	
	
	● выходной ток;

	
	
	● защитный потенциал.

	
	
	Предусмотреть интеграцию проектируемого контролируемого пункта с существующим пультом управления системы телемеханики без установки дополнительного оборудования и программного обеспечения.

	5
	Вид работ.
	Техническое перевооружение объекта.

	6
	Требования к выделению этапов.
	Не требуется

	7
	Режим работы объекта.
	Круглогодичный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	8
	Особые условия реконструкции/технического перевооружения.
	Отсутствуют.

	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта.
	Технические решения должны базироваться на передовом опыте проектирования, строительства, и эксплуатации сетей газораспределения, предусматривать использование прогрессивных технологий, современного оборудования и материалов, сертифицированных в установленном порядке и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат.

	
	
	При выборе технологии реконструкции должны быть учтены следующие факторы:

	
	
	- текущее техническое состояние реконструируемого объекта;

	
	
	- фактическое расположение реконструируемого объекта (например: наличие смежных подземных стальных сооружений, соблюдение расстояний до зданий и сооружений, возможность влияния недопустимых внешних воздействий (факторов) и т.п.);

	
	
	- наличие и количество средств ЭХЗ на смежных подземных стальных сооружениях;

	
	
	- планируемые изменения структуры сети газораспределения (подключение новых или отключение существующих потребителей).

	
	
	Реконструкция/техническое перевооружение системы ЭХЗ сети (части сети) газораспределения должна быть проведена с учетом необходимости обеспечения ЭХЗ (исключения вредного влияния) в отношении:

	
	
	- действующих подземных стальных газопроводов, не попадающих в зону проведения работ по реконструкции сети (части сети) газораспределения;

	
	
	Основные технико-экономические показатели определить в проекте.

	10
	Основные требования
	- Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	
	к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам.
	Применять оборудование и материалы,  соответствующие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2-1-2013,СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016, имеющие сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:

	
	
	-    станции катодной защиты;

	
	
	-    контрольно-измерительные пункты;

	
	
	-    системы телеметрии и телемеханики для СКЗ, ПРГ, КИП, ПУРГ, крановых узлов

	
	
	- анодные  заземлители

	
	
	- электроды сравнения

	
	
	Применение импортного оборудования должно быть обосновано, и согласовано с Заказчиком.

	
	
	Применять преобразователи катодной защиты с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 3% работающие в системе телемеханики ЭХЗ.

	
	
	Средства АСУ ТП разработать в соответствии с Техническими требованиями ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451.

	
	
	В проектной документации учесть мероприятия связанные с организацией передачи данных с объекта на пульт управления.

	
	
	Разработать мероприятия по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей в период проведения работ по реконструкции.

	11
	Требования к инженерному обеспечению.
	Рассмотреть возможность использования существующих систем электроснабжения в районе расположения объекта на основании полученных технических условий на подключение

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению условий труда согласно действующему законодательству.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Выполнить в соответствии с исходными данными и требованиями норм пожарной безопасности по региону и нормативной документации.

	14
	Требования к благоустройству.
	В составе работ по реконструкции предусмотреть восстановление нарушенных земель и территорий, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик.

	15
	Требования к ПОД (Проект организации демонтажа).
	[bookmark: _GoBack]Вывод из эксплуатации сооружений осуществлять в соответствие с законодательством в области охраны окружающей среды. Предусмотреть решения по утилизации демонтированного  оборудования.



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     



 





























Приложение № 2 к Техническому заданию к Договору № _____
от «29» марта 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
	№ п/п
	Наименование, адрес объекта
	Существующие установки ЭХЗ

	
	
	Собственник
	Инвентарный №
	Год ввода ЭЗУ в эксплуатацию
	Марка преобразователя
	Тип газопровода
	Протяженность защищаемого участка
	Анодные заземлители

	
	
	
	
	
	
	в/д или н/д
	м
	Год установки
	Вид установки
	Марка АЗ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	СКЗ № 5, г. Обнинск, ул. Ленина, 90 
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	00400681
	1984
	ПАСК-5М
	н/д
	1600
	1999
	вертикально
	туба чугун,диаметр-100,длиной-4,2м. Штук-15.

	2
	СКЗ № 10, г. Обнинск, ул. Труда, 11
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	00000231
	1968
	КСС-600
	н/д
	3200
	1995
	вертикально
	туба чугун,диаметр-100,длиной-4 м. Штук- 20.

	3
	СКЗ № 19, г. Обнинск, ул. Энгельса, 17А
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	000000209
	1983
	ПСК-3.0
	н/д
	3300
	2001
	вертикально
	туба чугун,диаметр-150,длиной-3м. Штук- 28.

	4
	СКЗ № 23,  г. Обнинск, ул. Комсомольская, 4
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	00000212
	1978
	ПАСК-3.0
	н/д,  в/д
	2300, 1500
	2000
	вертикально
	туба чугун,диаметр-150,длиной- 3м. Штук- 30.

	5
	СКЗ № 27,  г. Обнинск,  ул. Маркса, 36
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	00000216
	1980
	ПСК-3.0
	н/д, в/д
	2000, 1000.
	2002
	вертикально
	туба чугун,диаметр-150,длиной- 3м. Штук- 30.

	6
	СКЗ № 34, г. Обнинск,  ул. Менделеева, 12
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	242
	1969
	АКХ-СКЗ 5,5
	н/д
	4000
	2006
	вертикально
	туба чугун,диаметр-150,длиной- 3м. Штук- 30.

	7
	СКЗ № 50,  г.Обнинск,  ул. Курчатова, 44
	АО "Газпром газораспределение Обнинск"
	00000206
	1991
	АРТЗ-5.0
	н/д
	650
	2001
	вертикально
	туба чугун,диаметр-150,длиной-4м. Штук-18.



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     



Приложение № 2 к Договору № _____
от «29» марта 2019 г.


СМЕТА РАБОТ

Общий сметный расчет
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции станций катодной защиты с выполнение экспертизы промышленной безопасности АО "Газпром газораспределение Обнинск"

	№            пп
	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов
	Наименование работ и затрат
	Стоимость, руб.            (без НДС)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	СМ №1
	СКЗ №5, тип ПАСК-5М, по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, 90
	45 831,20

	2
	СМ №2
	СКЗ №10, тип КСС-600, по адресу: г.Обнинск, ул. Труда, 11
	45 831,20

	3
	СМ №3
	СКЗ №19, тип ПСК-3.0, по адресу: г.Обнинск, ул. Энгельса, 17А
	45 831,20

	4
	СМ №4
	СКЗ №23, тип ПАСК-3.0, по адресу: г.Обнинск, ул. Комсомольская, 4
	45 831,20

	5
	СМ №5
	СКЗ №27, тип ПСК-3.0, по адресу: г.Обнинск, ул. Маркса, 36
	45 831,20

	6
	СМ №6
	СКЗ №34, тип АКХ-СКЗ 5,5, по адресу: г.Обнинск, ул. Менделеева, 12
	45 831,20

	7
	СМ №7
	СКЗ №50, тип АРТЗ-5.0, по адресу: г.Обнинск, ул. Курчатова, 44
	45 831,20

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого 
	320 818,40



ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 320 818,40 (Триста двадцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей сорок копеек), НДС не облагается.



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     











СМЕТА № 1
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 5, г. Обнинск, ул. Ленина, 90
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     













СМЕТА № 2
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 10, г. Обнинск, ул. Труда, 11
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     













СМЕТА № 3
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 19, г. Обнинск, ул. Энгельса, 17А
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     













СМЕТА № 4
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 23, г. Обнинск, ул. Комсомольская, 4
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     













СМЕТА № 5
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 27,  г. Обнинск,  ул. Маркса, 36
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     













СМЕТА № 6
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 34, г. Обнинск,  ул. Менделеева, 12
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     












СМЕТА № 7
На техническое перевооружение станции катодной защиты № 50, г. Обнинск,  ул. Курчатова, 44
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или
(объем строительно-монтажных работ)*проц.
	Стоимость

(руб.)

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Тех.перевооружение СКЗ
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	(5,148+30,85*1*0,4)=
	17 488,00

	2
	Стоимость проектных работ в ценах 2001 г. Рабочий проект 60%
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» 2015 г.
 таб. №16 п.1
	17488,00*0,6=
	10 492,80

	3
	Типовой проект
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. общ.часть 1.8.4
	10492,8*0,7=
	7 344,96

	4
	Стоимость проектных работ в текущих ценах 4 квартал 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г.= 3,83
	7344,96*3,83=
	28 131,20

	5
	Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности 
	Приказ N 97
от 14 февраля 2012 г.  Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	17 700,00
	17 700,00

	 
	Итого проектные работы
	 
	45 831,20

	 
	 
	Итого
	 
	45 831,20



	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     












Приложение № 3 к Договору № _____
от «29» марта 2019 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на техническое перевооружение станций катодной защиты АО «Газпром газораспределение Обнинск»

1. Выполнение проектных работ: 90 календарных дней
2. Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности: 90 календарных дней

	Подписи сторон:
От Исполнителя:
________________ Генеральный директор
                                 Ю.Н. Игнатьев
МП
	
От Заказчика:
________________Генеральный директор 
                                    В.А. Иванов   
МП                     



